

**Dodatek č. 8 - Smlouvy
o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě**

SMLUVNÍ STRANY

1. Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460
Zastoupený: **Koordinátorem Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, příspěvková organizace**
(dále jen „KIDSOK“)
zastoupený Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA, ředitelkou
organizace

Sídlo: **Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**
IČO: 72556064
DIČ: CZ72556064
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-8577310237/0100

a

2. Zlínský kraj

se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
zastoupený: Ing. Radimem Holišem, hejtmanem Zlínského kraje
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č. účtu: 2786182/0800

**Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění
SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
ze dne 30. ledna 2018, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mění takto:**

1) Čl. III odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 nově zní:

3. Olomoucký kraj zaplatí Zlínskému kraji v roce 2025 jako zálohu na kompenzaci dle odst. 1 tohoto článku částku ve výši **16 176 000,- Kč**, a to do 31. 8. 2025.
4. Zlínský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2025 jako zálohu na kompenzaci dle odst. 1 tohoto článku částku ve výši **12 681 000,- Kč**, a to do 31. 8. 2025.
5. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle odst. 1 a 2 tohoto článku v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2026.
6. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 tohoto článku dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. III. odst. 3, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Zlínskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 tohoto článku do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
7. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 tohoto článku dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. III. odst. 4, Zlínský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 tohoto článku do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
8. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 tohoto článku (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. III. odst. 3 a 4 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2026.

2) Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu zmocněn.
2. Tento dodatek č. 8 se uzavírá v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 pro rok 2025 je příloha č. 1 „Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran v roce 2025“ a příloha č. 2 „Vyúčtování kompenzace – mezikrajské smlouvy“.

3) Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje na XX zasedání, konaném dne....., usnesením č.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na XX zasedání, konaném dne, usnesením č.

Ve Zlíně dne

V Olomouci dne.....

.....

za Zlínský kraj

Ing. Radim Holíš

hejtman

.....

za Olomoucký kraj

Ing. Kateřina Suchánková, MBA

ředitelka KIDSOK

Příloha č. 1

Příloha č. 1								
Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran v roce 2025								
Mezikrajské linky do Zlínského kraje 2025								
Provozní oblast	Název dopravce	Číslo linky	Km ujeté celkem	Km ujeté v ZLK	CDV	Náklady na sjednaném úseku v Kč	Tržby bez DPH na území ZLK v Kč	Zisk/ztráta (-) na území ZLK v Kč
Přerovsko J	Vojtila Trans, s.r.o.	920940	228 949,0	31 859,0	48,09	1 532 099,31	220 000	
Přerovsko J	Vojtila Trans, s.r.o.	920941	183 836,0	23 392,5	48,09	1 124 945,33	425 000	
Přerovsko J	Vojtila Trans, s.r.o.	920942	104 732,0	23 192,0	48,09	1 115 303,28	195 000	
Přerovsko J	Vojtila Trans, s.r.o.	920943	208 395,0	37 011,0	48,09	1 779 858,99	245 000	
Přerovsko S a Lipnicko	Arriva autobusy a.s.	920944	183 455,0	33 611,0	47,46	1 595 178,06	118 000	
Hranicko	Arriva autobusy a.s.	920949	116 048,0	26 057,0	43,95	1 145 205,15	260 000	
Hranicko	Arriva autobusy a.s.	920950	137 007,0	39 945,0	43,95	1 755 582,75	300 000	
Prostějov JV	FTL, a.s.	780931	151 390,0	66 157,0	52,51	3 473 904,07	1 150 000	
Prostějov JV	FTL, a.s.	780932	246 555,0	4 403,5	52,51	231 227,79	30 000	
Prostějov JV	FTL, a.s.	780933	200 423,0	13 278,5	52,51	697 254,04	125 000	
Prostějov JV	FTL, a.s.	780934	196 076,0	29 102,0	52,51	1 528 146,02	230 000	
Celkem			1 956 866,0	328 008,5	X	15 978 704,78	3 298 000	12 680 704,78
Celkem záloha na kompenzaci								12 681 000,00
Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2025								
Provozní oblast	Název dopravce	Číslo linky	Km ujeté celkem	Km ujeté v OLK	CDV	Náklady na sjednaném úseku v Kč	Tržby bez DPH na území OLK v Kč	Zisk/ztráta na území OLK v Kč
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771931	104 925,0	61 475,0	59,52	3 658 992,00		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771933	14 960,0	4 116,0	59,52	244 984,32		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771934	179 852,0	14 236,0	59,52	847 326,72		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771940	57 730,0	26 355,0	59,52	1 568 649,60		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771941	5 231,0	2 205,0	59,52	131 241,60		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771942	35 721,0	17 143,5	59,52	1 020 381,12		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771945	29 576,0	7 273,0	59,52	432 888,96		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771946	49 426,0	22 477,5	59,52	1 337 860,80		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771950	72 161,0	41 722,0	59,52	2 483 293,44		
Kroměříž	Z-Group bus a.s.	771951	305 117,0	114 575,5	59,52	6 819 533,76		
Zlín	ARRIVA autobusy a.s.	773942	72 714,0	34 250,5	52,27	1 790 273,64		
Zlín	ARRIVA autobusy a.s.	943941	40 824,0	13 486,5	52,27	704 939,36		
Vsetín	Transdev Morava s.r.o.	947941	81 648,0	26 973,0	45,44	1 225 653,12		
Valašské Meziříčí	TQM - holding s.r.o.	948631	24 575,0	2 759,5	48,57	134 028,92		
Celkem			1 074 460,0	389 048,0	X	22 400 047,35	6 224 768,00	16 175 279
Celkem záloha na kompenzaci								16 176 000,00

Vyúčtování kompenzace

Název dopravce	Číslo linky	Km ujeté celkem	Km ujeté na území XXX kraje	CDV	Náklady na sjednaném úseku	Tržby bez DPH v Kč	Zisk/ztráta
Celkem							